



 	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ:	80 / 2026 09 / 06 / 2026
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (6048) Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & Τ.Υ. Δ/νση: Αλησμόνητων Πατρίδων 29 Τ.Κ.: 19300 τηλ: 2131396869 e-mail: mixailidis.n@aspropyrgos.gr	ΑΛΕ: ΦΟΡ. ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:	3170105 Εθνικό σκέλος του ΠΔΕ(1) Υπηρεσία Τεχνικών Έργων(30) Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή 45000000-7 Κατασκευαστικές εργασίες
Κωδικός NUTS: EL306	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:	538.000,00 (Με Φ.Π.Α. 24%)

**ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ
ΊΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ**

ΑΙΤΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:	Διεύθυνση Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:	80 / 2026
Ημερομηνία :	09 / 07 / 2026
ΑΛΕ:	3170105
ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:	Εθνικό σκέλος του ΠΔΕ (1)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:	Υπηρεσία Τεχνικών Έργων(30)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:	Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV :	45000000-7
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κατασκευαστικές εργασίες
Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής:	1007.E85002.0001
Α.Φ.Μ. Αναθέτουσας Αρχής:	090182414
Μ.Μ. :	έργο
ΠΟΣΟΤΗΤΑ :	1
Άθροισμα δαπανών εργασιών :	318.405,50
ΓΕ & ΕΟ 18% :	57.312,99
Συνολική δαπάνη έργου κατά τη μελέτη Σ1:	375.718,49
Απρόβλεπτα 15% :	56.357,77
Μερικό Σύνολο Σ1:	432.076,26
Πρόβλεψη αναθεώρησης:	1.794,71
Μερικό Σύνολο Σ2:	433.870,97
Φ.Π.Α. 24% :	104.129,03
Γενικό Σύνολο Σ3 :	538.000,00

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ : 2026

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ν. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

Γ. ΠΕΠΠΑΣ